

特名随意契約理由書

1. 案件番号 上水4B-005
2. 案件名 水道管布設跡舗装復旧工事
3. 案件場所 宝塚市小林4丁目外地内
4. 契約期間 契約日 ~ 令和5年(2023年)3月24日
5. 契約相手方
住所 兵庫県宝塚市高司2丁目16番10号
社名 伊藤建設 株式会社

6. 指定根拠・理由[A1]

(指定根拠)

- ①地方公営企業法施行令 第21条の14第1項6号
- ②宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

(指定理由)

本工事は、兵庫県が実施する(一)生瀬門戸荘線電線共同溝・歩道リニューアル工事(その1)に伴い移設した水道配水管の布設及び撤去跡の舗装復旧を主たる目的として実施する工事である。

このたび兵庫県における生瀬門戸荘線の令和3年度から繰越施工となっている下記工事との水道管布設跡の舗装復旧工においては、当該工種を兵庫県の実施する道路改良工事と一体で施工することで、品質管理の確保、工期の短縮、機械設備費の軽減となる。また、工事区間は現場が重複、錯綜し工事進入路の確保等、細部にわたり施工管理における協議、調整が生じ、一体とした施工を実施することで期限内に本工事を完成すること、工事の安全かつ適切な施工を確保すること、および水道布設跡の常時の安全管理の確保をふくめ、下記道路改良工事と水道管布設跡舗装復旧工事の請負業者が同一であることが必要であるため。

① 担当課 兵庫県阪神北県民局 宝塚土木事務所 道路第2課

② 工事名 (一)生瀬門戸荘線電線共同溝・

歩道リニューアル工事(その1)

工事内容：道路土工、電線共同溝、ガス布設撤去跡復旧、舗装工等

③ 工期 令和3年4月19日~令和5年3月下旬(予定)

7. 問合わせ先

課名 工務課(内線2731)