

特名随意契約理由書

1. 案件番号 上水4B-007
2. 案件名 水道管路撤去工事
3. 案件場所 宝塚市千種1丁目地内
4. 契約期間 契約日 ~ 令和5年(2023年)7月31日
5. 契約相手方
住所 兵庫県宝塚市小浜2丁目1番2号202
社名 株式会社 カナック工業

6. 指定根拠・理由 (指定根拠)

- ①地方公営企業法施行令 第21条の14第1項6号
- ②宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

(指定理由)

本工事は、道路建設課が実施している(都)荒地西山線道路新設改良工事区域内に埋設している送水管路(現在停止中)を配水管路用への施設転用のため、その一部施設を撤去した耐震化を目的として実施する工事である。

このたび、工事区間において現場が重複近接、錯綜し工事進入路の確保等、細部にわたり施工管理における協議、調整が生じ、一体とした施工を実施することで工期内に本工事を完成することができ、工事の安全かつ適切な施工の確保を含め、下記道路改良工事と本工事の請負業者が同一であることが必要であるため。

- ① 担当課 道路建設課
- ② 工事名 (都)荒地西山線道路新設改良工事(その1)
工事内容:道路土工、仮設土留工、道路擁壁築造工等
- ③ 工期 令和4年10月7日~令和6年3月29日

7. 問合わせ先

課名 工務課(内線2721)