

特命随意契約理由書

1. 案件番号 上水5B-004
2. 案件名 配水管布設工事
3. 案件場所 宝塚市仁川宮西町地内
4. 契約期間 契約日 ~ 令和6年(2024年)3月29日
5. 契約相手方
住所 兵庫県宝塚市安倉中2丁目13番2号
社名 株式会社 秋田組

6. 指定根拠・理由 (指定根拠)

- ① 地方公営企業法施行令 第21条の14第1項6号
- ② 宝塚市水道事業及び下水道事業会計規程 第91条

(指定理由)

本工事は、道路建設課が実施している(都)競馬場高丸線道路新設改良工事区域内に配水管路を新設することを目的として実施する工事である。

本工事区間においては、現況使用している道路を通行止めして施工する必要があり、阪急バスの運行や地元住民の生活道路のため通行止め期間が限られる。

下記道路改良工事において、道路建設課が通行止めにより施工を行う予定で、すでに地元住民、小学校、関係機関と調整済みである。本工事の請負業者が同一であれば、工期の短縮、協議、地元調整が円滑になり、道路舗装費用等も削減できる。一体とした施工を実施することで工期内に本工事を完成することができ、工事の安全かつ適切な施工の確保ができるため特命随意契約を行う。

- ① 担当課 道路建設課
- ② 工事名 (都)競馬場高丸線道路新設改良工事
工事内容：道路土工、舗装工、道路擁壁築造工等
- ③ 工期 令和5年4月24日~令和6年3月29日

7. 問合わせ先

課名 工務課(外線：0797-73-3680)