

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表しておりません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和6年1月28日	市立地域利用施設雲雀丘倶楽部エレベーター更新工事	フジテック(株)	28,930,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 K 1 - 2 4
- 2 案件名 市立地域利用施設雲雀丘倶楽部エレベーター更新工事
- 3 案件場所 宝塚市 雲雀丘 1 丁目 地内
- 4 契約期間 契約日から令和 8 年（2 0 2 6 年） 3 月 3 1 日まで
- 5 契約相手方
住所： 大阪市北区梅田 1 - 1 3 - 1
社名： フジテック株式会社

6 指定理由 (根拠)

地方自治法施行令 第 1 6 7 条の 2 第 1 項_第 2 号該当

宝塚市契約規則 第 2 0 条第 1 項 ただし書 該当

(指定理由)

本件は先だって一般競争入札に付すも、参加した全者が最低制限価格を下回る額で応札したことにより不調となった案件である。

入札に付した際は、設置するエレベーターについて、特定のメーカーに限定せず、既設エレベーターのメーカー以外のものを設置することに備えてエレベーターの建具枠や電気設備関連の更新を含めた仕様としていたが、入札不調を受けて行ったその後の聞き取りから、既設エレベーターのメーカー以外は、人員不足等により自社製以外のエレベーター工事への対応が困難な状況であり、本件で更新するエレベーターについては、事実上既設エレベーターのメーカーの製品に限定されることが明らかになった。

以上のことを踏まえ、エレベーターの出入口の建具枠や電気配管類等の既存部材を引き続き使用する形で施工することとなったため、入札時に想定していた建築工事及び電気設備関連工事の必要がなくなり、かつ、上述のとおり対応可能なメーカーが限定される状況に鑑み、既設エレベーターのメーカーである上記事業者を随意契約の相手方とする。

7 問合わせ先

課名：市民協働推進課

内線： 2 0 4 7