
 

 

資料No．８ 

 

近隣市の病院入札状況がわかるもの 

 

市立病院経営統括部 新病院建設準備担当 

 

 

[市立伊丹病院] 

 

回 入札日 入札結果 概算工事費 
増加率 

（1回目との比較） 

入札１回目 R4.3.29 入札不調 約 297億円   

入札２回目 R4.10.6 入札不調 約 373億円 約 26％上昇 

入札３回目 R5.2.15 業者決定 約 448億円 約 51％上昇 

 


