

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和8年2月16日	(都)荒地西山線仮設設備設置等工事	宇都宮建設(株)	91,960,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

特名随意契約の理由書

- 1 工事番号 B 5 - 2
- 2 工事名 (都) 荒地西山線仮設設備設置等工事
- 3 工事場所 宝塚市 社町外 地内
- 4 工事期間 契 約 日 から 令和9年(2027年) 1月31日まで
- 5 契約相手方 宇都宮建設株式会社

6 指定理由

(根 拠) 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 該当
宝塚市契約規則 第20条第1項ただし書 該当

(指定理由)

現在、(都) 荒地西山線[小林工区]は、令和6年度に契約した「(都) 荒地西山線道路新設改良工事(その3)」にて供用に向けた整備作業を進めている。令和8年2月より北側側道の阪急軌道付近の工事に着手する予定であり、道路面を現況より約3m下げる計画となっている。

その施工には現状埋設されている下水道本管が支障となるので撤去を要するところであるが、沿道敷地から下水が流入しているため、排水機能を維持しつつ作業に当たらなければならない。

本件は以上の事由から仮設排水設備を確保するためのものであるが、その性質及び目的は前述の令和6年度発注工事と一体性を孕む附帯的な工事であり、本体にあたる工事の請負者に発注することが円滑かつ適正な施工の確保に寄与することから、上記事業者を随意契約の相手方とする。

- 7 問合せ先 課名：道路整備課