

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年5月13日	市立南ひばりガ丘中学校南館東トイレ改修工事	(株)Kobayashi	46,090,000	48,917,000	44,034,100	令和3年5月14日	令和3年9月30日
令和3年5月13日	市立小浜小学校校舎改修(第3期)工事	(株)浜田組	116,380,000	132,330,000	99,247,500	令和3年5月14日	令和3年9月30日
令和3年5月13日	市立丸橋小学校校舎改修(第3期)工事	(株)井上工務店	120,450,000	145,750,000	112,667,500	令和3年5月14日	令和3年9月30日
令和3年5月13日	市立中山桜台小学校校舎改修工事	(株)YMD	46,618,000	48,664,000	43,639,200	令和3年5月14日	令和3年10月29日
令和3年5月13日	市立宝塚第一小学校北館空調設備更新工事	(株)阪神設備工業所	74,800,000	103,257,000	74,502,483	令和3年5月14日	令和3年9月30日
令和3年5月17日	市立安倉北小学校校舎改修(第4期)工事	(株)浜田組	100,430,000	134,970,000	95,410,071	令和3年5月18日	令和3年9月30日
令和3年5月17日	市立売布小学校校舎改修(第3期)工事	(株)売布建設	102,300,000	128,150,000	97,205,716	令和3年5月18日	令和3年9月30日
令和3年5月17日	市立御殿山中学校校舎改修(第4期)工事	(株)てらす	73,590,000	92,653,000	71,235,312	令和3年5月18日	令和3年9月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年5月17日	市立宝塚中学校南館東トイレ改修工事	坂下工務店	54,340,000	59,928,000	54,054,000	令和3年5月18日	令和3年9月30日
令和3年5月17日	市立宝塚小学校北館西トイレ改修工事	(株)中武建設工業	54,857,000	58,432,000	52,696,600	令和3年5月18日	令和3年9月30日
令和3年5月17日	市立安倉小学校空調設備更新工事	(株)阪神設備工業所	107,800,000	142,450,000	106,633,555	令和3年5月18日	令和3年9月30日
令和3年5月20日	市立宝塚幼稚園園舎改修(第1期)工事	(株)YMD	38,918,000	42,669,000	38,383,400	令和3年5月24日	令和3年9月30日
令和3年5月20日	市立西山小学校校舎改修(第4期)工事	(株)林建設	104,280,000	116,050,000	87,037,500	令和3年5月21日	令和3年9月30日
令和3年5月20日	市立西谷中学校校舎改修(第2期)工事	(株)売布建設	96,580,000	115,610,000	89,345,093	令和3年5月21日	令和3年9月30日
令和3年5月20日	市立山手台小学校床・間仕切り改修工事	坂下工務店	41,129,000	44,088,000	39,862,900	令和3年5月21日	令和3年9月30日
令和3年5月20日	市立末成幼稚園園舎改修(第1期)工事	(株)井上工務店	39,105,000	43,351,000	39,017,000	令和3年5月21日	令和3年9月30日
令和3年5月24日	計装用空気圧縮機補修		不調				
令和3年5月24日	湯本台広場施設整備工事	(株)KISIX	3,001,900	3,452,900	3,001,900	令和3年5月25日	令和3年8月10日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年5月24日	山本野里2丁目公園施設整備工事	(株)NKグリーン	6,015,900	6,868,400	5,990,600	令和3年5月25日	令和3年8月10日
令和3年5月27日	市立安倉中学校屋内運動場床改修工事	(株)中武建設工業	13,530,000	14,718,000	13,141,700	令和3年5月28日	令和3年9月30日
令和3年5月27日	市立安倉北小学校エレベーター更新工事		不調				
令和3年5月27日	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その3)	(株)泉建設	92,555,100	99,183,700	88,097,900	令和3年5月28日	令和3年11月30日
令和3年5月27日	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その4)	グローリー建設(株)	128,906,800	141,684,400	128,656,000	令和3年5月28日	令和4年3月31日
令和3年5月27日	市立売布小学校エレベーター更新工事		不調				

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。