

入札結果(建設コンサル等)

入札日	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年6月8日	市立丸橋小学校校舎改修(第5期)工事設計委託	コンストラクションインベストメントマネジャーズ(株)	4,969,800	6,336,000	4,910,400	令和3年6月9日	令和3年12月24日
令和3年6月8日	市立宝塚中学校南館西外トイレ改修工事設計委託	(株)前田都市設計	4,862,000	6,281,000	4,821,300	令和3年6月9日	令和3年12月24日
令和3年6月8日	市営火葬場空調設備外更新工事設計委託	(株)工藤建築環境設計室	4,481,400	5,753,000	4,464,900	令和3年6月9日	令和4年2月28日
令和3年6月8日	市立総合福祉センター空調設備更新工事設計委託	コンストラクションインベストメントマネジャーズ(株)	4,959,900	6,391,000	4,936,800	令和3年6月9日	令和4年2月28日
令和3年6月9日	市営亀井第3住宅外部改修工事設計委託	(株)工藤建築環境設計室	2,299,000	2,970,000	2,294,600	令和3年6月10日	令和3年12月24日
令和3年6月10日	道路トンネル定期点検業務委託	(株)明友技建	3,943,500	7,209,400	-	令和3年6月11日	令和3年10月29日
令和3年6月10日	米谷歩道橋補修設計業務委託	(株)間瀬コンサルタント	5,370,200	6,743,000	5,355,900	令和3年6月11日	令和3年9月30日
令和3年6月10日	市立学校園建築物定期点検業務委託	(株)土屋総合設計	4,059,000	7,029,000	-	令和3年6月14日	令和3年11月30日
令和3年6月11日	市立売布小学校校舎改修(第4期)外工事設計委託	(株)前田都市設計	4,235,000	5,511,000	4,222,900	令和3年6月14日	令和3年12月24日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

入札結果(建設コンサル等)

入札日	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年6月11日	市立宝塚第一小学校南棟長寿命化改修 工事基本設計委託	(株)杉原設計事務所	5,225,000	6,006,000	4,979,700	令和3年6月14日	令和4年2月25日
令和3年6月11日	市立養護学校長寿命化改修工事基本設 計委託	(株)杉原設計事務所	5,890,500	6,545,000	5,494,500	令和3年6月14日	令和4年2月25日
令和3年6月18日	市立末成幼稚園園舎改修(第2期)工事設 計委託	(株)魚崎設計	3,278,000	3,740,000	2,895,200	令和3年6月21日	令和4年1月31日
令和3年6月18日	市庁舎防水外改修工事設計委託	新建築設計事業協同組合	4,730,000	4,862,000	4,068,900	令和3年6月21日	令和4年2月28日
令和3年6月24日	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策 工事詳細設計業務委託その5	川崎地質(株)	13,400,200	17,051,100	13,399,100	令和3年6月25日	令和4年3月31日
令和3年6月24日	市有建築物外壁点検等業務委託	(株)辻井建築設計事務所	3,201,000	6,160,000	-	令和3年6月25日	令和3年12月24日
令和3年6月24日	市立小浜小学校校舎改修(第4期)工事設 計委託	(株)泉谷設計	4,211,900	5,401,000	4,170,100	令和3年6月25日	令和3年12月24日
令和3年6月24日	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策 工事詳細設計業務委託その4	(株)内山測量設計	10,079,300	12,687,400	9,948,400	令和3年6月25日	令和4年3月31日
令和3年6月30日	航空機騒音調査等業務委託	(株)CTIウイング	715,000	810,700	-	令和3年7月1日	令和4年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。