

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	契約の相手方	決定金額 (税込)	契約日	履行期限	備考
令和3年6月17日	1号ボイラー後壁水管補修	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	37,400,000	令和3年6月11日	令和3年12月28日	特名随意契約
令和3年6月17日	ごみクレーン等点検整備補修	極東サービス(株)	2,409,000	令和3年6月22日	令和3年11月30日	特名随意契約
令和3年6月24日	市営長尾山霊園膜ろ過浄水設備修繕工事	オルガノプラントサービス(株)	4,840,000	令和3年6月28日	令和3年12月24日	特名随意契約
令和3年6月24日	ソリオホール舞台吊物装置Vベルト取替修繕工事	(株)サンケン・エンジニアリング	1,500,000	令和3年6月24日	令和3年10月15日	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。  
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。