

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年6月3日	石原橋補修工事	(株)ユニライフ	40,122,500	45,629,100	39,705,600	令和3年6月4日	令和3年10月29日
令和3年6月3日	岩上橋補修工事	泰成建設(株)	33,000,000	36,448,500	31,806,500	令和3年6月4日	令和3年9月30日
令和3年6月3日	桜橋補修工事	(株)アーデント	22,309,100	25,666,300	22,292,600	令和3年6月4日	令和3年10月29日
令和3年6月3日	市立宝塚小学校自動火災報知設備受信機更新工事	(株)神防社	2,728,000	3,531,000	2,648,250	令和3年6月4日	令和3年9月30日
令和3年6月10日	市道1509号線舗装修繕工事	(株)秋田建設	6,964,100	8,031,100	6,964,100	令和3年6月11日	令和3年8月31日
令和3年6月10日	市道川面宝塚線舗装修繕工事	(株)ユニライフ	18,958,500	21,610,600	18,958,500	令和3年6月11日	令和3年10月29日
令和3年6月10日	市立健康センター歯科診療所機能移転外改修 工事	(株)売布建設	53,570,000	57,090,000	51,331,500	令和3年6月11日	令和3年12月28日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年6月10日	市立看護専門学校空調機器更新工事	(株)谷井水道工業所	4,477,000	4,972,000	4,428,600	令和3年6月14日	令和3年9月30日
令和3年6月11日	ごみクレーン等点検整備補修		不調				
令和3年6月11日	道路冠水情報板設置工事(平井)	(株)司興業	7,976,100	8,938,600	7,976,100	令和3年6月14日	令和3年12月25日
令和3年6月11日	避難所等井戸設置工事	大阪水源開発(株)	2,585,000	2,997,500	2,248,125	令和3年6月14日	令和3年9月30日
令和3年6月11日	街路灯整備(単価契約)工事	さくらビルテクノ(有)	@¥55,000	@¥61,911	@¥53,114	令和3年6月14日	令和4年3月31日
令和3年6月24日	市立西公民館・西図書館空調設備外改修工事	富士古河E&C(株)	214,500,000	286,440,000	212,483,425	令和3年6月25日	令和4年6月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。