

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年7月15日	市立安倉北小学校 エレベーター更新 工事		不調				
令和3年7月15日	市立売布小学校 エレベーター更新 工事		不調				
令和3年7月21日	井手池改修工事	(株)植伸建設	25,080,000	25,997,400	22,921,800	令和3年7月26日	令和4年3月31日
令和3年7月21日	福井公園施設整備工事	(株)島田	4,254,800	4,697,000	4,082,100	令和3年7月26日	令和3年10月29日
令和3年7月21日	市立中央図書館外 空調設備(GHP 外)更新工事	(株)谷井水道工業 所	43,978,000	46,376,000	42,077,200	令和3年7月26日	令和3年12月17日
令和3年7月21日	ボイラーサンプリング装置補修	(株)デイケイケイ サービス関西	2,640,000	3,190,000	2,175,000	令和3年7月26日	令和4年3月31日
令和3年7月26日	長尾台小学校区通学路安全対策工事	(株)ギルド	8,310,500	9,611,800	8,310,500	令和3年7月27日	令和3年11月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年7月26日	ピピアめふ公益施設空調設備更新工事	(株)中央水道	18,645,000	20,009,000	18,021,300	令和3年7月27日	令和3年11月30日
令和3年7月29日	市営野上住宅外除却工事	(株)売布建設	96,800,000	109,648,000	74,760,000	令和3年7月30日	令和4年2月28日
令和3年7月29日	令和3年度 荒神川・都市基盤河川改修事業 河川改修工事	大一建設(株)	132,490,600	146,205,400	131,228,900	令和3年7月30日	令和4年3月31日
令和3年7月29日	市道1509号線道路改良工事	(株)田島組	85,224,700	95,473,400	85,165,300	令和3年7月30日	令和4年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。  
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。  
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。