

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年8月5日	宝塚市立花屋敷グラウンドテニスコート 道路補修工事	(株)総建	2,549,800	2,928,200	2,545,400	令和3年8月6日	令和3年11月30日
令和3年8月5日	市道3891号線外自転車レーン区画線 設置工事	(株)西森組	7,497,600	8,682,300	7,497,600	令和3年8月6日	令和3年11月30日
令和3年8月5日	市営安倉西住宅自動火災報知設備更 新工事	(株)宝塚電業社	19,272,000	25,234,000	18,925,500	令和3年8月6日	令和4年1月31日
令和3年8月5日	市営池ノ島第2住宅外自動火災報知設 備更新工事		不調				
令和3年8月5日	市立スポーツセンター屋内プール空調 機更新工事	(株)北出	49,445,000	52,932,000	48,038,100	令和3年8月6日	令和4年2月4日
令和3年8月12日	市道清荒神線整備工事	(有)中田建設	13,751,100	15,749,800	13,733,500	令和3年8月17日	令和3年12月28日
令和3年8月12日	中筋山手第4公園施設整備工事	セイコー建設	1,171,500	1,347,500	1,171,500	令和3年8月13日	令和3年11月30日
令和3年8月12日	市道171号線外道路改良工事	(株)諸岡建設	4,007,300	4,592,500	3,999,600	令和3年8月17日	令和3年11月30日
令和3年8月12日	花のみちリニューアル工事	(株)司	22,193,600	25,248,300	22,134,200	令和3年8月17日	令和3年12月28日
令和3年8月12日	高司ふれ愛公園施設整備工事	(株)海成工業	2,229,700	2,501,400	2,173,600	令和3年8月17日	令和3年11月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年8月19日	(仮称)宝塚市新庁舎新築工事	(株)明和工務店	1,623,600,000	1,953,600,000	1,465,200,000	令和3年8月27日	令和3年12月23日
令和3年8月26日	市道1509号線舗装修繕工事(その2)	相大建設	12,800,700	14,681,700	12,800,700	令和3年8月27日	令和3年11月30日
令和3年8月26日	市道1508号線舗装修繕工事	(株)ユニライフ	22,765,600	25,945,700	22,765,600	令和3年8月27日	令和3年12月28日
令和3年8月26日	市営池ノ島住宅自動火災報知設備更新工事	(有)コンセントクラブ	10,403,800	10,989,000	8,241,750	令和3年8月27日	令和4年2月28日
令和3年8月26日	市立宝塚自然の家管理棟新築工事	(株)YMD	21,978,000	22,077,000	19,718,600	令和3年8月30日	令和4年2月25日
令和3年8月26日	市立文化施設ソリオホール会議室空調設備更新工事	(株)オーガキ	13,860,000	14,949,000	13,393,600	令和3年8月27日	令和4年2月28日
令和3年8月30日	普通河川等浚渫工事	(株)海成工業	8,857,200	9,999,000	8,857,200	令和3年8月31日	令和4年3月31日
令和3年8月30日	市道安倉線歩道改良工事	波田土木	19,188,400	21,763,500	19,181,800	令和3年8月31日	令和4年1月31日
令和3年8月30日	山本西第2公園施設整備工事	(株)マリオカンパニー	5,110,600	5,845,400	5,095,200	令和3年8月31日	令和3年12月24日
令和3年8月30日	鶴野橋補修工事	(株)司興業	19,970,500	23,021,900	19,966,100	令和3年8月31日	令和4年1月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。