

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	契約の相手方	決定金額 (税込)	契約日	履行期限	備考
令和3年9月16日	市営火葬場火葬炉修繕工事	(株)宮本工業所	41,250,000	令和3年9月15日	令和3年12月28日	特名随意契約
令和3年9月24日	市立安倉北小学校 エレベーター更新工事	三菱電機ビルテクノサービス(株)	15,400,000	令和3年9月15日	令和4年3月31日	特名随意契約
令和3年9月24日	焼却炉制御調節弁補修	三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)	24,750,000	令和3年9月17日	令和4年3月31日	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。  
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。