

入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事名 | 決定の相手方 | 決定金額 (税込) | 予定価格 (税込) | 最低制限価格 (税込) | 契約日 | 履行期限 |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| 令和3年9月2日 | 上森下橋 外2橋補修工事 | 大一建設(株) | 12,731,400 | 14,712,500 | 12,692,900 | 令和3年9月3日 | 令和4年1月28日 |
| 令和3年9月2日 | 売布公園施設整備工事 | ヒデ建設 | 1,303,500 | 1,499,300 | 1,303,500 | 令和3年9月3日 | 令和3年12月24日 |
| 令和3年9月2日 | 市営亀井第2住宅外部改修工事 | (株)井上工務店 | 63,250,000 | 69,454,000 | 62,749,500 | 令和3年9月3日 | 令和4年1月31日 |
| 令和3年9月9日 | 道路維持補修(単価契約構造物)その8 工事 | (株)幸建設 | 32,818 | 37,745 | 32,818 | 令和3年9月10日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月9日 | 道路維持補修(単価契約舗装)その4工 事 | 白瀬浚渫興業(株) | 13,820 | 15,863 | 13,820 | 令和3年9月10日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月9日 | 道路維持補修(単価契約舗装)その3工 事 | (有)グリーン・エコ・ テック | 13,820 | 15,863 | 13,820 | 令和3年9月10日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月9日 | 交通安全施設設置(単価契約)工事 | (有)ウィンロード | 16,226 | 18,681 | 16,226 | 令和3年9月10日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月10日 | 道路維持補修(単価契約構造物)その6 工事 | (株)新井興業 | 30,042 | 34,255 | 30,042 | 令和3年9月13日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月10日 | 道路維持補修(単価契約構造物)その5 工事 | 大一建設(株) | 30,042 | 34,255 | 30,042 | 令和3年9月13日 | 令和4年3月31日 |
| 令和3年9月10日 | 道路維持補修(単価契約構造物)その7 工事 | (株)司 | 30,042 | 34,255 | 30,042 | 令和3年9月13日 | 令和4年3月31日 |

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事名 | 決定の相手方 | 決定金額 (税込) | 予定価格 (税込) | 最低制限価格 (税込) | 契約日 | 履行期限 |
|-----------|------------------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------|
| 令和3年9月16日 | 宝塚自然の家アスレチック遊具修繕 | | 不調 | | | | |
| 令和3年9月16日 | 星の荘公園施設整備工事 | (株)KISIX | 2,181,300 | 2,480,500 | 2,156,000 | 令和3年9月17日 | 令和3年12月24日 |
| 令和3年9月16日 | 市立逆瀬台小学校 受水槽更新工事 | (株)中央水道 | 9,020,000 | 9,988,000 | 8,952,900 | 令和3年9月17日 | 令和4年1月14日 |
| 令和3年9月16日 | 市営今里住宅1号棟浴室改修工事 | (株)オーガキ | 16,390,000 | 17,050,000 | 15,336,200 | 令和3年9月17日 | 令和4年1月31日 |

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。