

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年10月7日	適応指導教室整備工事	(株)売布建設	15,070,000	16,324,000	14,564,000	令和3年10月12日	令和4年1月31日
令和3年10月7日	市立共同利用施設仁川会館老朽外改修工事	(株)てらす	49,280,000	50,490,000	45,370,600	令和3年10月11日	令和4年2月28日
令和3年10月7日	市営池ノ島第2住宅外自動火災報知設備更新工事	(株)神防社	9,350,000	10,043,000	6,847,500	令和3年10月11日	令和4年3月31日
令和3年10月11日	市立丸橋小学校外壁改修外工事	(株)井上工務店	52,250,000	57,728,000	52,078,400	令和3年10月13日	令和4年2月28日
令和3年10月11日	中州橋外1橋補修工事	(株)ギルド	31,284,000	34,794,100	30,345,700	令和3年10月13日	令和4年2月28日
令和3年10月11日	天王寺橋補修工事	住本建設(株)	12,929,400	14,976,500	12,928,300	令和3年10月13日	令和4年2月28日
令和3年10月11日	(普)坊川維持補修工事	(株)亮	4,310,900	4,935,700	4,296,600	令和3年10月13日	令和4年3月31日
令和3年10月28日	宝塚自然の家アスレチック遊具修繕		不調				
令和3年10月28日	市営武庫川住宅自動火災報知設備更新工事	(有)コンセントクラブ	5,357,000	6,468,000	4,410,000	令和3年11月1日	令和4年3月31日
令和3年10月28日	ワークプラザ宝塚空調機器更新工事	南設備工業(株)	15,818,000	17,512,000	15,753,100	令和3年11月2日	令和4年3月11日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年10月28日	市営鳥島住宅浴室手すり等取付工事	(有)田花工業	5,335,000	5,478,000	4,866,400	令和3年11月1日	令和4年2月28日
令和3年10月28日	市立売布小学校 校舎外壁改修工事	(株)てらす	39,446,000	42,889,000	38,461,500	令和3年11月1日	令和4年3月31日
令和3年10月28日	月見山第2公園施設整備工事	(有)未来建設	2,125,200	2,442,000	2,120,800	令和3年11月1日	令和4年2月28日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。