

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和3年11月18日	市道2737号線舗装修繕工事	(株)秋義建設	13,695,000	15,676,100	13,695,000	令和3年11月22日	令和4年2月28日
令和3年11月18日	移送ポンプA号機更新補修	(株)日本管財環境サービス	2,434,300	2,552,000	1,914,000	令和3年11月22日	令和4年2月28日
令和3年11月18日	市立末広小学校 プール付属棟トイレ改修工事	(株)YMD	6,446,000	6,732,000	5,959,800	令和3年11月24日	令和4年2月28日
令和3年11月18日	市立山手台小学校給食室空調設備設置工事	(株)オーガキ	4,015,000	4,147,000	3,687,200	令和3年11月22日	令和4年3月31日
令和3年11月18日	売布小学校区通学路安全対策工事	(株)秋田建設	3,949,000	4,592,500	3,949,000	令和3年11月22日	令和4年2月28日
令和3年11月22日	市立宝塚第一中学校給食室空調機器更新工事	(株)谷井水道工業所	6,512,000	7,029,000	6,273,300	令和3年11月25日	令和4年3月31日
令和3年11月22日	市立スポーツセンターテニスコート改修工事	上原建材工業(株)	29,370,000	32,618,300	28,755,100	令和3年11月25日	令和4年3月31日
令和3年11月22日	JR一後川橋南橋外1橋補修工事	(株)ラヴェリテ	16,934,500	19,366,600	16,844,300	令和3年11月25日	令和4年3月31日
令和3年11月22日	市役所出入口部改良外工事	大一建設(株)	10,588,556	12,217,700	10,584,200	令和3年11月25日	令和4年3月31日
令和3年11月22日	消防用ホース乾燥塔新設工事	(株)西森組	4,066,700	4,669,500	4,066,700	令和3年11月25日	令和4年2月28日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。