

入札結果(建設コンサル等)

入札日	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年5月13日	市立花屋敷グラウンド進入路法面崩土部 測量設計業務委託	(株)新土木開発コンサル タント	4,935,700	6,298,600	4,935,700	令和4年5月17日	令和4年9月30日
令和4年5月18日	大型カルバート定期点検業務委託	伸栄開発(株)	2,145,000	4,475,900	-	令和4年5月20日	令和4年9月30日
令和4年5月18日	KF1-6_(都)競馬場高丸線建物等調査業務 委託(その2)	(株)信栄補償設計	1,540,000	1,723,700	1,354,100	令和4年5月20日	令和4年7月29日
令和4年5月25日	E1-5 長尾山霊園給水ポンプ外更新工事 設計委託	(株)アスト設備研究所	2,563,000	3,278,000	2,527,800	令和4年5月27日	令和5年1月31日
令和4年5月25日	E1-4 市立高司小学校空調設備更新工事 設計委託	(株)工藤建築環境設計室	3,947,900	4,499,000	3,531,000	令和4年5月27日	令和5年1月31日
令和4年5月25日	E1-3 市立中山五月台中学校空調設備更 新工事設計委託	(株)旭設備計画	3,405,600	4,367,000	3,348,400	令和4年5月27日	令和5年1月31日
令和4年5月26日	E1-10 市立中央図書館外空調機器更新工 事設計委託	(株)アスト設備研究所	3,883,000	4,565,000	3,543,100	令和4年5月27日	令和5年1月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。  
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。