

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年5月10日	K2-12 市立安倉中学校空調設備更新工事	九櫻設備工業(株)	80,850,000	113,520,000	79,576,410	令和4年5月16日	令和4年9月30日
令和4年5月10日	K2-11 市立丸橋小学校校舎改修(第4期)工事	(株)てらす	116,050,000	140,580,000	109,091,125	令和4年5月16日	令和4年9月30日
令和4年5月10日	K1-1 市立スポーツセンター屋外プール床改修工事	(株)中武建設工業	27,038,000	28,303,000	25,995,200	令和4年5月16日	令和4年8月12日
令和4年5月10日	K3-1 市立看護専門学校空調設備外更新工事	(株)北出	61,270,000	64,053,000	58,928,100	令和4年5月16日	令和4年10月31日
令和4年5月10日	K2-5 市立安倉北小学校校舎改修(第5期)工事	(株)浜田組	68,640,000	82,599,000	64,179,957	令和4年5月16日	令和4年9月30日
令和4年5月12日	B5-1 (都)競馬場高丸線予定地立入防止柵設置工事	(株)島田	1,160,500	1,295,800	1,159,400	令和4年5月20日	令和4年8月31日
令和4年5月12日	K2-2 市立西谷中学校校舎改修(第3期)工事	(株)売布建設	113,300,000	144,210,000	108,524,113	令和4年5月18日	令和4年9月30日
令和4年5月12日	K2-10 市立売布小学校校舎改修(第4期)工事	(株)林建設	105,490,000	130,570,000	96,756,916	令和4年5月18日	令和4年9月30日
令和4年5月12日	K2-3 市立小浜小学校校舎改修(第4期)工事	(株)井上工務店	106,370,000	130,570,000	100,531,200	令和4年5月18日	令和4年9月30日
令和4年5月12日	K2-1 市立宝塚第一小学校南館外空調設備更新工事	(株)北出	48,400,000	50,193,000	46,176,900	令和4年5月18日	令和4年9月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年5月17日	K2-8 市立高司中学校南館中央トイレ改修工事	(株)中武建設工業	50,380,000	52,063,000	47,749,900	令和4年5月23日	令和4年9月30日
令和4年5月17日	K2-4 市立安倉小学校北館西トイレ改修工事	(株)YMD	57,640,000	58,707,000	53,886,800	令和4年5月23日	令和4年9月30日
令和4年5月17日	K2-6 市立宝塚幼稚園園舎改修(第2期)工事	(株)売布建設	40,150,000	42,955,000	39,344,800	令和4年5月23日	令和4年9月30日
令和4年5月24日	A4-1 宝塚第一小学校区外通学路安全対策工事	住本建設(株)	14,515,600	16,265,700	14,515,600	令和4年5月30日	令和4年9月30日
令和4年5月24日	K2-7 市立宝塚中学校南館西トイレ改修工事	(株)てらす	56,419,000	59,642,000	54,754,700	令和4年5月30日	令和4年9月30日
令和4年5月24日	K2-9 市立西山小学校南館トイレ改修工事	(株)YMD	53,240,000	55,396,000	50,821,100	令和4年5月30日	令和4年9月30日
令和4年5月24日	K2-13 市立末成幼稚園園舎改修(第2期)工事	(株)中武建設工業	50,380,000	52,613,000	48,229,500	令和4年5月30日	令和4年9月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。