

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年8月2日	J1-2 市立宝塚すみれ墓苑樹木葬式墓 所整備工事	宇都宮建設(株)	73,964,000	81,479,200	73,918,900	令和4年8月8日	令和5年3月31日
令和4年8月2日	B2-1 ユニバーサル橋補修工事	(有)Grove	71,005,000	78,317,800	70,760,800	令和4年8月8日	令和5年2月28日
令和4年8月2日	K4-1 市営亀井第3住宅外部改修工事	(株)松善工務店	98,780,000	125,840,000	93,473,118	令和4年8月8日	令和5年2月28日
令和4年8月16日	B5-4 (都)荒地西山線道路新設改良 工事(その2)	宇都宮建設(株)	68,387,000	75,908,800	68,371,600	令和4年8月23日	令和5年3月31日
令和4年8月23日	B2-2 栄町歩道橋補修工事	住本建設(株)	38,533,000	43,094,700	38,502,200	令和4年8月29日	令和5年2月28日
令和4年8月23日	K1-7 市庁舎防水外改修工事	(株)売布建設	82,170,000	102,355,000	78,416,113	令和4年8月29日	令和5年2月28日
令和4年8月23日	A4-3 長尾台小学校区通学路安全 対策工事	(株)ラヴェリテ	9,115,700	10,278,400	9,115,700	令和4年8月29日	令和4年12月28日
令和4年8月23日	B1-4 花のみちリニューアル工事	(有)Grove	38,291,000	42,571,100	38,284,400	令和4年8月29日	令和4年12月28日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。