

入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事名 | 決定の相手方 | 決定金額 (税込) | 予定価格 (税込) | 最低制限価格 (税込) | 契約日 | 履行期限 |
|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 令和4年6月21日 | K3-2 総合福祉センター空調設備更新工事 | (株)谷井水道工業所 | 217,140,000 | 278,190,000 | 208,642,500 | 令和4年10月7日 | 令和5年8月31日 |
| 令和4年6月21日 | K3-4 市営火葬場空調設備外更新工事 | 柳生設備(株) | 215,600,000 | 268,730,000 | 201,547,500 | 令和4年10月7日 | 令和5年7月10日 |
| 令和4年8月16日 | B5-3(都)荒地西山線道路新設改良工事(その1) | (株)カナック工業 | 391,193,000 | 472,269,600 | 354,202,200 | 令和4年10月7日 | 令和6年3月29日 |
| 令和4年10月4日 | A1-2 市道1160号線道路改良工事(口谷西地区) | (株)松山土木 | 15,892,800 | 17,695,700 | 15,891,700 | 令和4年10月11日 | 令和5年2月28日 |
| 令和4年10月4日 | K2-16 市立南ひばりガ丘中学校屋内運動場屋根防水改修工事 | (株)てらす | 12,617,000 | 13,354,000 | 12,194,600 | 令和4年10月11日 | 令和4年12月23日 |
| 令和4年10月4日 | K2-17 市立丸橋小学校外壁改修工事 | (株)井上工務店 | 49,654,000 | 54,164,000 | 49,617,700 | 令和4年10月11日 | 令和5年3月17日 |
| 令和4年10月4日 | G1-1 大原野川浚渫工事 | (株)P&K | 9,003,500 | 9,881,300 | 9,003,500 | 令和4年10月11日 | 令和5年3月31日 |
| 令和4年10月18日 | G1-3 (普)観音谷川維持補修工事 | (株)秋田組 | 5,405,400 | 5,992,800 | 5,405,400 | 令和4年10月24日 | 令和5年3月31日 |
| 令和4年10月18日 | KK1-4 県道生瀬門戸荘(伊子志工区)街路灯設置工事 | (株)森口 | 39,600,000 | 43,958,200 | 39,492,200 | 令和4年10月24日 | 令和5年3月31日 |
| 令和4年10月18日 | P1-4 仁川高丸公園施設整備工事 | (株)海成工業 | 3,960,000 | 4,082,100 | 3,641,000 | 令和4年10月24日 | 令和4年12月28日 |

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

| 入札日 | 工事名 | 決定の相手方 | 決定金額 (税込) | 予定価格 (税込) | 最低制限価格 (税込) | 契約日 | 履行期限 |
|------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| 令和4年10月18日 | P1-6 白瀬川第3公園施設整備工事 | (株)亮 | 5,002,800 | 5,403,200 | 4,818,000 | 令和4年10月24日 | 令和5年1月31日 |
| 令和4年10月18日 | K3-14 市立まいたに人権文化センター別館空調設備更新工事 | (株)谷井水道工業所 | 16,918,000 | 18,194,000 | 16,684,800 | 令和4年10月25日 | 令和5年2月28日 |
| 令和4年10月25日 | B1-6 市道1502号線舗装修繕工事 | (株)司興業 | 16,572,600 | 18,543,800 | 16,572,600 | 令和4年10月31日 | 令和5年2月28日 |
| 令和4年10月25日 | B1-7 市道3259号線舗装修繕工事 | (株)秋田建設 | 11,695,200 | 13,117,500 | 11,695,200 | 令和4年10月31日 | 令和5年2月28日 |
| 令和4年10月25日 | B2-4 売布橋補修工事 | グローリー建設(株) | 126,176,600 | 136,855,400 | 123,503,600 | 令和4年10月31日 | 令和5年3月31日 |
| 令和4年10月25日 | K3-11 市立文化施設ソリオホール事務所空調設備更新工事 | (株)オーガキ | 10,560,000 | 11,055,000 | 10,101,300 | 令和4年10月31日 | 令和5年1月31日 |

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。