

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年11月8日	K1-10 市立教育総合センター防水改修工事	(株)YMD	12,925,000	13,926,000	12,716,000	令和4年11月14日	令和5年2月28日
令和4年11月8日	K2-18 市立宝塚小学校給食室給湯設備更新工事	(株)オーガキ	3,245,000	3,476,000	3,151,500	令和4年11月14日	令和5年3月31日
令和4年11月8日	K3-15 市立高司グラウンド照明外更新工事	(株)上甲電設工業	43,120,000	44,066,000	40,540,500	令和4年11月14日	令和5年3月31日
令和4年11月8日	K4-5 市営鳥島住宅浴室手すり等取付工事	(株)石田工務店	5,588,000	5,885,000	5,344,900	令和4年11月14日	令和5年2月28日
令和4年11月15日	A4-4 安倉北小学校区外通学路安全対策工事	(株)田島組	14,762,000	16,529,700	14,725,700	令和4年11月21日	令和5年2月28日
令和4年11月15日	B2-3 植木橋補修工事	(株)九重	16,548,400	17,977,300	16,040,200	令和4年11月21日	令和5年2月28日
令和4年11月15日	G1-4 入野川維持補修工事	(株)秋田組	5,909,200	6,629,700	5,909,200	令和4年11月21日	令和5年3月31日
令和4年11月15日	K2-19 市立宝梅中学校給食室給湯設備更新工事	(株)中央水道	2,970,000	3,113,000	2,821,500	令和4年11月21日	令和5年3月31日
令和4年11月15日	P1-9 泉町公園施設整備工事	(株)KISIX	3,857,700	4,312,000	3,845,600	令和4年11月21日	令和5年2月28日
令和4年11月21日	R4B5-5(都)荒地西山線道路新設改良工事(その3)	住本建設(株)	15,195,400	16,880,600	15,194,300	令和4年11月28日	令和5年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年11月21日	(G4-1)荒神川・都市基盤河川改修事業 河川維持工事	セイコー建設	1,471,800	1,609,300	1,471,800	令和4年11月28日	令和5年3月31日
令和4年11月21日	K2-20 市立売布小学校給食室給湯設 備更新工事	(株)谷井水道工業 所	2,981,000	3,069,000	2,783,000	令和4年11月28日	令和5年3月31日
令和4年11月21日	P4-2 土砂災害特別警戒区域(急傾 斜地)対策工事(その3)	(株)松山土木	55,113,300	61,042,300	55,111,100	令和4年11月28日	令和5年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。