

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年12月13日	G1-5 (普)荒神川維持補修工事	長田建設	2,037,200	2,285,800	2,037,200	令和4年12月19日	令和5年3月31日
令和4年12月13日	P1-2 中山中央公園施設整備工事	東宝建設(株)	5,080,900	5,691,400	5,080,900	令和4年12月19日	令和5年2月28日
令和4年12月13日	P1-3 平井公園施設整備工事	(株)ニチゼン	14,658,600	16,167,800	14,516,700	令和4年12月19日	令和5年3月31日
令和4年12月13日	(P1-7)令和4年度 都市公園一般施設 更新工事(その1)	(有)プランドゥー	5,086,400	5,704,600	5,086,400	令和4年12月19日	令和5年3月31日
令和4年12月13日	P1-10 鹿塩1丁目公園施設整備工事	(株)諸岡建設	2,294,600	2,454,100	2,187,900	令和4年12月19日	令和5年2月28日
令和4年12月13日	P1-11 今里第2公園施設整備工事	(株)ギルド	4,174,500	4,551,800	4,059,000	令和4年12月19日	令和5年3月31日
令和4年12月13日	P1-12 上の池公園施設整備工事	(株)長澤建築	5,019,300	5,556,100	4,955,500	令和4年12月19日	令和5年3月31日
令和4年12月20日	J1-6 市立スポーツセンターテニス コート改修工事	住本建設(株)	24,156,000	25,373,700	22,797,500	令和4年12月26日	令和5年3月31日
令和4年12月20日	J1-7 市営長尾山霊園芝生区画芝張 替工事	(株)宝塚労働事業 団	9,783,400	10,884,500	9,766,900	令和4年12月26日	令和5年3月31日
令和4年12月20日	J1-9防火水槽維持補修工事	(有)プランドゥー	8,772,500	9,765,800	8,662,500	令和4年12月26日	令和5年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和4年12月20日	K1-11 宝松苑出張所トイレ改修工事	(株)YMD	3,025,000	3,289,000	2,978,800	令和4年12月27日	令和5年3月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。