

見積結果(建設コンサル等)

※ 予定価格は公表しておりません。

見積期限	案件名	契約の相手方	決定金額 (税込)	契約日	履行期限	備考
令和5年4月25日	KF10-3 JR武田尾駅バリアフリー化 概略設計業務委託	ジェイアール西日本コンサル タantz(株)	22,880,000	令和5年4月14日	令和6年3月29日	特名随意契約
令和5年4月19日	(都)荒地西山線関連市道設計等業務 委託	(株)ウエスコ	15,653,000	令和5年4月17日	令和5年12月27日	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。