

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価 格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年5月9日	K2-5 市立すみれが丘小学校予防改修 (第1期)工事	(株)日栄テック	88,000,000	118,470,000	84,042,139	令和5年5月15日	令和5年10月31日
令和5年5月9日	K2-7 市立売布小学校校舎改修(第5 期)工事	(株)井上工務店	30,965,000	30,976,000	28,287,600	令和5年5月15日	令和5年9月29日
令和5年5月9日	K2-11 市立丸橋小学校校舎改修(第5 期)工事	(株)てらす	78,320,000	93,247,000	75,111,666	令和5年5月15日	令和5年9月29日
令和5年5月9日	K2-13 市立宝塚第一中学校南館東トイ レ外改修工事	(株)Kobayashi	93,390,000	104,973,000	83,378,625	令和5年5月15日	令和5年9月29日
令和5年5月9日	K2-15 市立高司小学校空調設備更新 工事	柳生設備(株)	88,000,000	98,879,000	79,067,340	令和5年5月15日	令和5年9月29日
令和5年5月11日	K2-3 市立宝塚第一小学校南館長寿命 化改修(第1期)工事	(株)売布建設	117,260,000	149,270,000	111,374,082	令和5年5月17日	令和5年9月29日
令和5年5月11日	K2-4 市立中山五月台中学校空調設備 更新工事(第1期)	(株)北出	61,930,000	63,987,000	58,867,600	令和5年5月17日	令和5年9月29日
令和5年5月11日	K2-9 市立光が丘中学校予防改修(第 1期)工事	田中住建(株)	107,272,000	140,910,000	100,467,620	令和5年5月17日	令和5年10月31日
令和5年5月11日	K2-10 市立長尾中学校南館外トイレ改 修工事	(株)中武建設工業	65,120,000	68,288,000	62,746,200	令和5年5月17日	令和5年9月29日
令和5年5月16日	K2-2 市立長尾南小学校北館東トイ レ外改修工事	(株)売布建設	62,590,000	63,844,000	58,623,400	令和5年5月23日	令和5年9月29日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年5月16日	K2-6 市立宝塚小学校南棟予防改修工事	(株)YMD	80,410,000	87,384,000	80,286,800	令和5年5月22日	令和5年10月31日
令和5年5月16日	K2-8 市立山手台中学校予防改修(第1期)工事	(株)林建設	80,630,000	113,740,000	78,072,500	令和5年5月22日	令和5年10月31日
令和5年5月23日	B1-1 市道中山安倉線舗装修繕工事	(株)長澤建築	13,777,500	15,429,700	13,777,500	令和5年5月29日	令和5年9月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。