

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年6月6日	K1-1 消防本部・西消防署合同庁舎トイレ外改修工事	(株)てらす	56,617,000	59,950,000	54,963,700	令和5年6月12日	令和5年11月17日
令和5年6月6日	K3-4 市立看護専門学校中央監視盤外改修工事	さくらビルテクノ(有)	19,250,000	20,625,000	18,901,300	令和5年6月13日	令和6年3月29日
令和5年6月13日	J1-1 避難所等井戸設置工事	(株)日さく	3,025,000	4,009,500	3,007,125	令和5年6月19日	令和5年9月29日
令和5年6月13日	K2-17 市立宝塚第一中学校南館エレベーター更新工事	(株)井上工務店	37,950,000	40,370,000	37,140,400	令和5年6月19日	令和6年3月29日
令和5年6月13日	K2-18 市立養護学校受変電設備改修工事	(株)上甲電設工業	34,430,000	35,475,000	32,637,000	令和5年6月20日	令和6年1月31日
令和5年6月13日	K1-2 雲雀丘出張所オーバーヘッドドア取替工事	(株)YMD	4,235,000	4,554,000	4,142,600	令和5年6月20日	令和5年8月31日
令和5年6月20日	J1-2 宝塚市ひろば等整備工事(その13)	(株)田島組	124,389,100	136,800,400	124,359,400	令和5年6月26日	令和6年3月29日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。