

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年7月4日	A4-2 安倉小学校区通学路安全対策工事	(株)海成工業	4,409,900	4,996,200	4,409,900	令和5年7月10日	令和5年9月30日
令和5年7月4日	CR-16 ごみクレーン等点検整備補修	極東サービス(株)	4,389,000	4,928,000	3,696,000	令和5年7月10日	令和5年11月30日
令和5年7月4日	K2-22 市立安倉小学校北館東トイレ改修工事	坂下工務店	60,830,000	65,560,000	60,121,600	令和5年7月10日	令和5年11月30日
令和5年7月4日	K2-21 市立長尾南小学校LED化改修工事	さくらビルテクノ(有)	28,050,000	28,534,000	26,224,000	令和5年7月10日	令和6年1月31日
令和5年7月4日	K3-3 ソリオホール音響設備更新工事	(株)宝塚電業社	55,880,000	56,837,000	52,230,200	令和5年7月11日	令和6年7月31日
令和5年7月6日	K1-4 本庁舎1階健康福祉部執務室改修工事	(有)田花工業	37,730,000	38,808,000	35,203,300	令和5年7月12日	令和6年2月29日
令和5年7月6日	P1-2 中山桜台公園施設整備工事	セイコー建設	4,248,200	4,689,300	4,181,100	令和5年7月12日	令和5年11月30日
令和5年7月6日	P1-3 伊子志せせらぎ広場施設整備工事	大一建設(株)	3,636,600	4,077,700	3,636,600	令和5年7月12日	令和5年11月30日
令和5年7月11日	K2-20 市立宝塚第一中学校LED化改修工事	(株)上甲電設工業	44,440,000	46,343,000	42,634,900	令和5年7月18日	令和6年1月31日
令和5年7月11日	P1-5 湯本台広場施設整備工事	(株)新井興業	4,440,700	4,978,600	4,440,700	令和5年7月18日	令和5年10月31日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年7月11日	P1-8 御殿山第3公園施設整備工事	(株)白井組	3,141,600	3,505,700	3,129,500	令和5年7月18日	令和5年9月30日
令和5年7月18日	J1-4 山本北自転車等駐車場搬送用 ベルトコンベア改修工事	(株)ダイゾー	18,480,000	18,700,000	14,025,000	令和5年7月24日	令和6年2月29日
令和5年7月18日	K3-6 市立スポーツセンター総合体育館 受変電設備更新工事	(株)湯本電気商会	15,730,000	15,807,000	14,523,300	令和5年7月24日	令和6年1月31日
令和5年7月18日	K3-10 宝塚市国民健康保険診療所高 圧受変電設備更新工事	(株)宝塚電業社	18,480,000	18,656,000	17,163,300	令和5年7月24日	令和6年3月15日
令和5年7月25日	B1-3 市道4055号線舗装修繕工事	(株)司興業	15,567,200	17,422,900	15,567,200	令和5年7月31日	令和5年10月31日
令和5年7月25日	K3-1 長尾山霊園給水ポンプ外更新工 事	(株)北出	13,860,000	14,509,000	13,164,800	令和5年7月31日	令和6年3月29日
令和5年7月25日	P1-4 ゆずり葉緑地施設整備工事	(株)島田	3,075,600	3,422,100	3,052,500	令和5年7月31日	令和5年12月28日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。