

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表していません。

見積期限	工事名	契約の相手方	決定金額 (税込)	契約日	履行期限	備考
令和5年7月25日	K3-8 市立宝塚自然の家低圧受電化改修工事	さくらビルテクノ(有)	8,778,000	令和5年8月1日	令和6年2月29日	
令和5年8月21日	B5-1(都)荒地西山線関連施設維持工事	(株)カナック工業	539,000	令和5年8月7日	令和5年9月29日	特名随意契約
令和5年8月22日	K3-7 逆瀬台デイサービスセンター受電引込更新工事	(株)宝塚電業社	2,640,000	令和5年8月29日	令和6年1月31日	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。