

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年8月1日	K1-6 市庁舎外壁外改修(第1期)工事	河本工業(株)	74,218,100	100,727,000	69,228,542	令和5年8月7日	令和6年3月31日
令和5年8月1日	K3-5 フレミラ宝塚空調設備外更新工事	(株)明和工務店	79,860,000	97,493,000	74,257,388	令和5年8月7日	令和6年5月31日
令和5年8月22日	K3-12 さらら仁川公益施設外空調設備更新工事	(株)谷井水道工業所	36,080,000	36,179,000	33,184,800	令和5年8月28日	令和5年12月22日
令和5年8月22日	K3-13 養護老人ホーム福寿荘受変電設備更新工事	さくらビルテクノ(有)	17,820,000	18,744,000	17,243,600	令和5年8月28日	令和6年3月29日
令和5年8月22日	P1-6 桜の園木橋改修工事	(株)白井組	14,115,200	15,587,000	13,976,600	令和5年8月28日	令和6年1月31日
令和5年8月22日	P1-7 逆瀬台3丁目公園施設整備工事	相大建設	7,036,700	7,833,100	6,990,500	令和5年8月28日	令和5年12月28日
令和5年8月22日	K1-3 市立教育総合センターエレベーター更新工事	(株)YMD	31,570,000	33,924,000	30,908,900	令和5年8月29日	令和6年3月31日
令和5年8月24日	A4-1 市道逆瀬川米谷線自転車レーン整備工事	大一建設(株)	16,810,200	18,839,700	16,800,300	令和5年8月30日	令和6年1月31日
令和5年8月24日	J1-3防火水槽整備工事	(株)植伸建設	15,888,400	17,805,700	15,871,900	令和5年8月30日	令和5年12月28日
令和5年8月24日	P1-9 下の池公園施設整備工事	(株)セイ建設	5,854,200	6,556,000	5,854,200	令和5年8月30日	令和5年11月30日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。