

入札結果(建設工事)

入札日	工事名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年10月3日	B1-2 市道4188号線災害防除工事	(有)中田建設	4,048,000	4,528,700	4,044,700	令和5年10月10日	令和6年1月31日
令和5年10月3日	G1-1 大原野川浚渫工事	(株)BAL	8,197,200	8,992,500	8,197,200	令和5年10月10日	令和6年3月31日
令和5年10月3日	G1-2 (普)入野川維持補修工事	(有)プランドゥー	6,930,000	7,780,300	6,930,000	令和5年10月10日	令和6年3月31日
令和5年10月3日	K1-10 宝塚市障害者駐車場外新築工事	(株)売布建設	55,198,000	59,081,000	54,153,000	令和5年10月10日	令和6年2月29日
令和5年10月3日	K4-3 市営池ノ島住宅給湯器更新工事	南設備工業(株)	30,250,000	31,581,000	29,002,600	令和5年10月10日	令和6年2月29日
令和5年10月17日	B1-4 市道3325号線舗装修繕工事	(株)泉建設	12,284,800	13,759,900	12,284,800	令和5年10月23日	令和6年2月28日
令和5年10月17日	K1-9 市立健康センター外壁改修外工事	坂下工務店	74,140,000	79,662,000	73,228,100	令和5年10月23日	令和6年3月15日
令和5年10月17日	K3-16 小浜宿資料館空調改修工事	(株)中央水道	2,013,000	2,156,000	1,952,500	令和5年10月23日	令和5年12月28日
令和5年10月17日	K3-17 市立まいたに人権文化センター本館空調設備更新工事	(株)北出	9,845,000	10,527,000	9,585,400	令和5年10月23日	令和6年2月29日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。