

入札結果(建設工事)

入札日	件名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年11月7日	B2-1 大平橋補修工事	宝塚岸田建設(株)	13,136,200	14,862,100	13,135,100	令和5年11月13日	令和6年3月29日
令和5年11月7日	K3-18 市立ひらい人権文化センター空調設備更新工事	(株)谷井水道工業所	9,768,000	10,208,000	9,278,500	令和5年11月13日	令和6年3月15日
令和5年11月7日	P1-14 都市公園一般施設更新工事(その2)	(株)武田建設	3,014,000	3,379,200	3,014,000	令和5年11月13日	令和6年2月29日
令和5年11月7日	K3-19 市立中山台コミュニティセンター受変電設備改修工事	林電気設備	6,127,000	6,314,000	5,722,200	令和5年11月13日	令和6年3月29日
令和5年11月7日	K2-24 市立宝塚第一中学校屋内運動場屋根改修工事	(株)てらす	23,815,000	25,113,000	23,010,900	令和5年11月13日	令和6年1月31日
令和5年11月7日	J1-6 市立スポーツセンター整備工事	(株)松山土木	116,330,500	128,124,700	116,328,300	令和5年11月13日	令和6年3月29日
令和5年11月14日	J1-9 防火水槽補強工事	(株)ギルド	24,017,400	26,804,800	23,971,200	令和5年11月20日	令和6年3月29日
令和5年11月14日	J1-8 市立売布北グラウンド野球場土入替および整備工事	グローリー建設(株)	50,301,900	55,660,000	50,301,900	令和5年11月20日	令和6年3月29日
令和5年11月14日	J1-7 市立高司グラウンドネットフェンス等改修工事	上原建材工業(株)	8,582,200	9,608,500	8,582,200	令和5年11月20日	令和6年3月29日
令和5年11月14日	K1-12 市立共同利用施設山本野里会館屋根及び外壁改修工事	(株)YMD	10,450,000	10,989,000	9,929,700	令和5年11月20日	令和6年3月8日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

入札日	件名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年11月14日	K1-13 市立養護老人ホーム福寿荘外壁等改修工事	(株)井上工務店	37,510,000	40,711,000	37,259,200	令和5年11月20日	令和6年3月8日
令和5年11月21日	J1-10 市営長尾山霊園33区車返排水溝設置工事	大川エンジニアリング	1,274,900	1,426,700	1,274,900	令和5年11月28日	令和6年2月29日
令和5年11月21日	P1-17 中山桜台公園支柱設置工事	(有)翼建設工業	1,166,000	1,307,900	1,166,000	令和5年11月28日	令和6年3月31日
令和5年11月21日	A4-3 市道安倉線歩道改良工事	(株)植伸建設	47,512,300	52,464,500	47,434,200	令和5年11月28日	令和6年3月29日
令和5年11月21日	K2-25 市立長尾台小学校給食室給湯設備更新工事	南設備工業(株)	4,378,000	4,664,000	4,215,200	令和5年11月28日	令和6年3月29日
令和5年11月21日	J1-11 宝塚自然の家管理棟付近舗装工事	木下組	2,843,500	3,184,500	2,843,500	令和5年11月28日	令和6年2月29日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。