

入札結果(建設工事)

入札日	件名	決定の相手方	決定金額 (税込)	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	契約日	履行期限
令和5年11月28日	B1-5 道路冠水情報板回線移行工事	(株)武田建設	5,852,000	6,450,400	5,833,300	令和5年12月4日	令和6年3月29日
令和5年11月28日	P1-15 安倉西第1緑地施設整備工事	セイコー建設	1,335,400	1,405,800	1,254,000	令和5年12月4日	令和6年3月31日
令和5年11月28日	K2-26 市立西山小学校給食室給湯設備更新工事	(株)オーガキ	4,620,000	4,906,000	4,423,100	令和5年12月4日	令和6年3月29日
令和5年11月28日	K2-27 市立末成小学校給食室給湯設備更新工事	(株)中央水道	4,730,000	4,994,000	4,495,700	令和5年12月4日	令和6年3月29日
令和5年11月28日	B1-6 市道3635号線舗装修繕工事	山下水道工業(株)	16,667,200	18,637,300	16,667,200	令和5年12月4日	令和6年3月29日
令和5年12月19日	A1-2 市道1246号線道路改良工事	下坂建設工業(株)	17,659,400	19,654,800	17,656,100	令和5年12月25日	令和6年3月29日
令和5年12月19日	J1-13 市立宝塚すみれ墓苑崩土部復旧工事	(株)セイ建設	2,046,000	2,289,100	2,046,000	令和5年12月25日	令和6年3月29日
令和5年12月19日	J1-12 宝塚自然の家アスレチック設置工事	(有)プランドゥー	3,498,000	3,906,100	3,491,400	令和5年12月25日	令和6年3月29日
令和5年12月19日	K1-16 市立共同利用施設米谷会館間仕切壁改修工事	(株)Kobayashi	3,465,000	3,839,000	3,459,500	令和5年12月25日	令和6年3月29日
令和5年12月19日	K1-14 市立スポーツセンター武道館剣道場床張替工事	(株)中武建設工業	28,765,000	31,185,000	28,601,100	令和5年12月25日	令和6年3月29日

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。