

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和6年6月5日	K2-17 市立仁川小学校LED化改修工事	(株)上甲電設工業	53,240,000	55,275,000	50,853,000	
令和6年6月5日	総合福祉センター非常用発電設備更新工事	(有)コンセントクラブ	18,821,000	18,821,000	17,315,100	
令和6年6月5日	避難所等井戸設置工事	大阪水源開発(株)	3,707,000	4,725,600	3,544,200	
令和6年6月6日	市立地域利用施設雲雀丘倶楽部エレベーター更新工事	-	-	-	-	不調
令和6年6月6日	旧口腔保健センター周辺整備工事	(株)ラヴェリテ	18,992,600	-	-	
令和6年6月6日	市立スポーツセンター屋外プール受変電設備更新工事	-	-	-	-	不調
令和6年6月13日	市立長尾小学校北棟エレベーター更新工事	(株)YMD	38,390,000	40,843,000	37,196,500	
令和6年6月13日	光明デイサービスセンター受変電設備更新工事	さくらビルテクノ(有)	18,150,000	19,525,000	17,963,000	
令和6年6月13日	市立宝塚小学校南棟外LED化改修工事	(有)コンセントクラブ	17,050,000	17,677,000	16,242,600	
令和6年6月13日	東向橋外2橋補修工事	(株)新井興業	15,374,700	17,334,900	15,309,800	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和6年6月13日	ピピアめふ公益施設雑用水ポンプ更新工事	(株)北出	4,785,000	4,906,000	4,474,800	
令和6年6月18日	小浜第1公園施設整備工事	(株)幸建設	5,683,700	6,308,500	5,625,400	
令和6年6月18日	月見山第1公園外1公園施設整備工事	長田建設	8,060,800	9,026,000	8,060,800	
令和6年6月20日	(都)荒地西山線通路復旧工事	(株)秋義建設	84,478,900	92,170,100	83,961,900	
令和6年6月20日	土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対策工事(その6)	上原建材工業(株)	111,843,600	123,022,900	111,827,100	
令和6年6月20日	(都)競馬場高丸線道路新設改良工事(その3)	(株)香山組	252,450,000	364,657,700	244,067,991	
令和6年6月20日	市立山手台小学校LED化改修工事	さくらビルテクノ(有)	42,790,000	45,386,000	41,754,900	
令和6年6月20日	雲雀丘サービスステーション受変電設備更新工事	(株)湯本電気商会	22,220,000	22,968,000	21,129,900	
令和6年6月20日	西消防署宝松苑出張所オーバーヘッドドア取替工事	(株)井上工務店	2,420,000	2,959,000	2,348,500	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。