

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表しておりません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和6年7月17日	市立養護老人ホーム福寿荘エレベーター更新工事	(株)日立ビルシステム	24,145,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

1 案件番号 K 1 - 7

2 案件名 市立養護老人ホーム福寿荘エレベーター更新工事

3 案件場所 宝塚市 安倉西 3 丁目 地内

4 契約期間 契約日から令和 7 年（2025 年）3 月 31 日

5 契約相手方
住所：大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号
社名：株式会社日立ビルシステム

6 指定理由
（根拠）
地方自治法施行令 第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号該当
宝塚市契約規則 第 2 0 条第 1 項 ただし書 該当
（指定理由）
本件は既存エレベーターの制御盤等の改修工事では既設の設備等と密接不可分の関係にある。既設設備を受注した場合、設備の使用において責任体制がしい支障が生じるため。

7 問合わせ先
課名：高齢福祉課 内線：2537