

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和6年9月9日	フレミラ宝塚LED化改修工事	(株)上甲電設工業	55,550,000	59,950,000	55,154,000	
令和6年9月9日	安倉中公園外1公園施設整備工事	グローリー建設(株)	6,287,600	7,041,100	6,278,800	
令和6年9月9日	南ひばりガ丘公園施設整備工事	木下組	6,483,400	7,268,800	6,483,400	
令和6年9月9日	市道3259号線舗装修繕工事	(株)新井興業	15,209,700	17,002,700	15,209,700	
令和6年9月9日	荒神川・都市基盤河川改修事業河川改修工事	(株)ギルド	23,310,100	25,285,700	22,944,900	
令和6年9月10日	交通安全施設設置(単価契約)工事	(株)宝塚労働事業団	19,642	20,050	19,642	
令和6年9月10日	道路維持補修(単価契約舗装)その3工事	(株)秋田建設	14,921	15,213	14,921	
令和6年9月10日	道路維持補修(単価契約舗装)その4工事	宝塚岸田建設(株)	14,921	15,213	14,921	
令和6年9月10日	道路維持補修(単価契約構造物)その8工事	(株)吉川組	39,922	40,777	39,922	
令和6年9月11日	道路維持補修(単価契約構造物)その5工事	(株)ギルド	36,611	37,167	36,611	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和6年9月11日	道路維持補修(単価契約構造物)その6 工事	伊藤建設(株)	36,611	37,167	36,611	
令和6年9月11日	道路維持補修(単価契約構造物)その7 工事	(株)島田	36,611	37,167	36,611	
令和6年9月12日	市営鳥島住宅1・3号棟外部改修工事	棚田建材(株)	69,080,000	90,057,000	64,973,150	
令和6年9月12日	市立宝梅中学校LED化改修工事	(株)上甲電設工業	28,600,000	30,338,000	27,910,300	
令和6年9月12日	西消防署南部出張所外壁等改修工事	(株)井上工務店	18,920,000	20,394,000	18,533,900	
令和6年9月12日	宝塚すみれ墓苑上水化工事	南設備工業(株)	14,960,000	15,477,000	14,142,700	
令和6年9月12日	養護老人ホーム福寿荘非常用発電設備更新工事	(株)宝塚電業社	12,133,000	12,562,000	11,556,600	
令和6年9月13日	市道239号線道路改良工事	(株)泉建設	13,998,600	15,620,000	13,998,600	
令和6年9月13日	(都)荒地西山線道路新設改良工事(その2)	(有)中田建設	37,594,700	41,669,100	37,591,400	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
 ※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
 ※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。