

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年4月10日	B5-1(都)山手幹線(梅野町工区)道路改良工事(その2)	グローリー建設(株)	90,723,600	100,020,800	90,722,500	
令和7年5月8日	K2-18 市立南ひばりガ丘中学校南棟長 寿命化改修(第1期内部)工事	(株)井上工務店	145,200,000	146,740,000	110,055,000	
令和7年5月8日	K2-10 市立養護学校校舎長寿命化改修(第 3期)工事	(株)日栄テック	131,010,000	144,870,000	108,652,500	
令和7年5月8日	K2-13 市立長尾台小学校校舎長寿命化改 修(第1期)工事	(有)紙川防水興業	107,800,000	134,090,000	101,185,700	
令和7年5月8日	K2-6 市立宝塚小学校屋内運動場長寿命化 改修(第1期)工事	(株)売布建設	89,870,000	106,931,000	80,129,500	
令和7年5月8日	K2-8 市立西山小学校空調設備改修工事	(株)オーガキ	87,670,000	95,249,000	87,628,200	
令和7年5月13日	K2-5 市立すみれガ丘小学校屋内運動場予 防改修外工事	(株)日栄テック	117,128,000	149,160,000	111,171,500	
令和7年5月13日	K2-11 市立安倉小学校南棟校舎長寿命化 改修(第1期)工事	(株)YMD	116,600,000	145,860,000	110,386,100	
令和7年5月13日	K2-9 市立山手台小学校予防改修(第2期) 外工事	(株)中武建設工業	105,028,000	128,150,000	99,484,000	
令和7年5月13日	K2-7 市立宝塚第一小学校南館長寿命化改 修(第3期)工事	(株)井上工務店	122,870,000	126,060,000	94,545,000	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年5月13日	K2-14 市立仁川小学校空調設備改修(第1期)工事	(株)北出	81,950,000	88,847,000	81,738,800	
令和7年5月16日	K2-1 市立長尾中学校管理・特別教室棟予防改修工事	(株)田花工業	79,640,000	86,152,000	79,259,400	
令和7年5月16日	K2-12 市立良元小学校校舎東トイレ改修工事	(株)YMD	65,340,000	70,598,000	64,696,500	
令和7年5月16日	K2-2 市立小浜小学校屋内運動場予防改修工事	(株)てらす	63,910,000	66,935,000	61,559,300	
令和7年5月16日	K2-15 市立山手台中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	(株)売布建設	59,180,000	59,422,000	54,367,500	
令和7年5月16日	K2-17 市立御殿山中学校屋内運動場トイレ改修外工事	坂下工務店	43,230,000	44,869,000	41,048,700	
令和7年5月16日	K2-22 市立高司小学校LED化改修工事	(株)宝塚電業社	20,350,000	21,505,000	19,784,600	
令和7年5月21日	K2-16 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	-	-	-	-	不調
令和7年5月21日	K2-4 市立売布小学校屋内運動場トイレ改修外工事	(株)てらす	39,380,000	41,921,000	38,304,200	
令和7年5月21日	K2-3 市立長尾南小学校屋内運動場トイレ改修外工事	(株)中武建設工業	40,370,000	40,887,000	37,335,100	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年5月21日	K1-1 市立めふ保育所プール更新工事	(株)売布建設	4,895,000	4,939,000	4,486,900	
令和7年5月21日	K2-19 市立山手台小学校受変電設備外改修工事	(株)宝塚電業社	24,750,000	26,532,000	24,409,000	
令和7年5月21日	K2-20 市立小浜小学校LED化改修工事	さくらビルテクノ(有)	17,600,000	19,107,000	17,575,800	
令和7年6月5日	教管工7-2 市立丸橋小学校グラウンド整備 外工事	伊藤建設(株)	34,650,000	37,477,000	34,194,600	
令和7年6月5日	教管工7-1 市立中山台小学校グラウンド整備 工事	(株)テナム	51,164,300	54,956,000	50,447,100	
令和7年6月5日	J1-1 避難所等井戸設置工事	大阪水源開発(株)	3,839,000	4,451,700	3,338,775	
令和7年6月5日	K2-21 市立山手台中学校LED化外改修工 事	(株)宝塚電業社	43,725,000	46,233,000	42,533,700	
令和7年6月5日	K2-24 市立光ガ丘中学校LED化改修工事	(株)上甲電設工業	31,020,000	33,286,000	30,622,900	
令和7年6月16日	K3-3 まいたに人権文化センター受変電設 備更新工事	(株)上甲電設工業	19,800,000	20,900,000	19,228,000	
令和7年6月16日	KK1-3 県道生瀬門戸荘線(小林工区)街路 灯基礎設置工事	(株)島田	1,468,500	1,664,300	1,468,500	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年6月16日	P1-3 月見山第4公園外3公園施設整備工事	(株)新井興業	6,585,700	7,088,400	6,321,700	
令和7年6月17日	K1-2 市立東公民館エレベーター更新工事	フジテック(株)	29,480,000	37,994,000	28,495,500	
令和7年6月19日	K3-1 市立東公民館空調設備改修工事	(株)イトーヨー ギョー	104,720,000	138,710,000	103,021,416	
令和7年6月19日	K3-2 市立東公民館受変電設備外更新工事	(株)上甲電設工業	66,330,000	68,959,000	63,441,400	
令和7年6月19日	K2-25 市立末成小学校エレベーター更新工 事	(株)井上工務店	44,165,000	45,606,000	41,567,900	
令和7年6月19日	P1-2 川面第2公園外1公園施設整備工事	伊藤建設(株)	7,579,000	8,419,400	7,514,100	
令和7年6月19日	B1-7 市道1941号線舗装修繕工事	住本建設(株)	23,371,700	26,053,500	23,371,700	
令和7年7月4日	K2-28 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟ト イレ外改修工事	-	-	-	-	不調
令和7年7月10日	K3-8 市立スポーツセンターテニスコート受 変電設備外更新工事	さくらビルテクノ(有)	20,295,000	21,736,000	19,996,900	
令和7年7月10日	K3-6 ソリオ宝塚第4駐車場受変電設備更新 工事	(有)コンセントクラブ	7,326,000	7,579,000	6,961,900	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映していません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年7月10日	J1-4 防火水槽補強工事	(株)ユニライフ	21,531,400	24,117,500	21,531,400	
令和7年7月10日	A4-1 市道宝塚長尾線歩道改良工事	(有)中田建設	28,659,400	31,827,400	28,659,400	
令和7年7月10日	CR-16 ごみクレーン等点検整備補修	極東サービス(株)	3,201,000	3,762,000	2,821,500	
令和7年7月15日	K3-10 市立宝塚園芸振興センター受変電設備更新工事	(株)宝塚電業社	38,500,000	41,250,000	37,950,000	
令和7年7月15日	K3-5 市立西公民館外非常用発電設備更新工事	(有)コンセントクラブ	19,085,000	20,592,000	18,944,200	
令和7年7月15日	P1-4 宝松公園外2公園施設整備工事	(有)ウィンロード	8,925,400	9,968,200	8,907,800	
令和7年7月15日	J1-5 仁川墓地改修工事	(株)諸岡建設	19,039,900	21,168,400	19,039,900	
令和7年7月17日	K1-5 市立東公民館トイレ外改修工事	(株)YMD	131,670,000	149,490,000	112,117,500	
令和7年7月17日	K1-6 市立西公民館・西図書館エレベーター更新工事	(株)中武建設工業	89,628,000	91,751,000	84,279,800	
令和7年7月17日	K3-7 市立教育総合センター受変電設備外更新工事	(有)コンセントクラブ	20,185,000	20,603,000	18,954,100	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年7月17日	P1-5 口谷東公園外1公園施設整備工事	相大建設	4,144,800	4,633,200	4,138,200	
令和7年7月31日	K1-4 市立スポーツセンター総合体育館外 壁外改修(第2期)工事	(株)日栄テック	94,853,000	123,640,000	92,346,210	
令和7年7月31日	B2-1 武庫川新橋耐震補強工事(その1)	(株)ニチゼン	99,783,200	110,980,100	99,783,200	
令和7年8月21日	K4-1 市営鳥島住宅2号棟外部改修工事	(有)田花工業	41,140,000	44,022,000	40,142,300	
令和7年8月21日	K3-4 市立手塚治虫記念館受変電設備更新 工事	(株)湯本電気商会	35,640,000	36,025,000	33,143,000	
令和7年8月28日	K2-23 市立南ひばりガ丘中学校南棟長寿 命化改修(第1期外部)工事	(有)田花工業	71,368,000	76,263,000	69,776,300	
令和7年8月28日	J1-3 防火水槽整備工事	長田建設	6,055,500	6,855,200	6,055,500	
令和7年8月28日	P4-2 土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)対 策工事(その7-2)	泰成建設(株)	100,052,700	110,277,200	100,050,500	
令和7年9月9日	B1-4 市道1508号線舗装修繕工事	(株)田島組	19,515,100	21,807,500	19,515,100	
令和7年9月9日	P4-1 土砂災害特別警戒区域(急傾斜 地)対策工事(その7-1-1)	(株)松山土木	90,910,600	96,801,100	87,718,400	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年9月9日	J1-2 売布神社駅南自転車等駐車場搬送 用ベルトコンベア改修工事	(株)ダイゾー	21,120,000	21,668,900	16,251,675	
令和7年9月9日	K3-9 さらら仁川公益施設換気設備更新工 事	(株)谷井水道工業 所	14,278,000	14,861,000	13,623,500	
令和7年9月11日	単-22 交通安全施設設置(単価契約)工事	まことグリーン	20,831	23,429	20,831	
令和7年9月11日	単-31 道路維持補修(単価契約舗装)その 3工事	セイコー建設	15,874	17,801	15,874	
令和7年9月11日	単-32 道路維持補修(単価契約舗装)その 4工事	グローリー建設(株)	15,874	17,801	15,874	
令和7年9月11日	単-36 道路維持補修(単価契約構造物)そ の8工事	(株)田島組	43,345	48,700	43,345	
令和7年9月12日	単-33 道路維持補修(単価契約構造物)そ の5工事	(株)亮	39,737	44,374	39,737	
令和7年9月12日	単-34 道路維持補修(単価契約構造物)そ の6工事	(株)新井興業	39,737	44,374	39,737	
令和7年9月12日	単-35 道路維持補修(単価契約構造物)そ の7工事	(株)ユニライフ	39,737	44,374	39,737	
令和7年10月3日	K1-3手塚治虫記念館屋上防水外改修工事	売布建設	51,480,000	53,526,000	48,976,400	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年10月3日	K1-7 北中山公園便所更新工事	(株)てらす	28,380,000	30,701,000	27,941,100	
令和7年10月3日	K2-26 市立たからづか支援学校長寿命化改修(第3期 屋上防水)工事	(株)Kobayashi	28,600,000	30,261,000	27,685,900	
令和7年10月3日	J1-6 JR中山寺駅南自転車等駐車場搬送用ベルトコンベア改修工事	(株)ダイゾー	20,658,000	20,898,900	15,674,175	
令和7年10月2日	G1-3 普通河川治水事業 足洗川護岸整備工事	(株)テナム	8,662,500	9,688,800	8,662,500	
令和7年10月2日	B1-1 市道3177号線舗装修繕工事	(株)ユニライフ	14,619,000	16,330,600	14,619,000	
令和7年10月2日	B1-3 市道1039号線舗装修繕工事	(株)秋田建設	28,739,700	32,011,200	28,739,700	
令和7年10月2日	TK-1 墓ノ裏池改修工事	(株)秋田組	44,013,200	48,414,300	43,780,000	
令和7年10月15日	G1-2 大原野川・荒神川浚渫工事	山下水道工業(株)	5,473,600	6,081,900	5,473,600	
令和7年10月15日	教管工7-3 市立小浜小学校グラウンド整備工事	グローリー建設	38,489,000	41,492,000	34,093,400	
令和7年10月15日	K2-29 市立光ガ丘中学校管理普通教室棟トイレ外改修工事	(株)YMD	51,150,000	53,460,000	48,783,900	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。

※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。

入札結果(建設工事)

開札日	工事名	決定業者	決定金額(税込)	予定価格(税込)	最低制限価格 (税込)	備考
令和7年10月15日	K1-8 さらら仁川北館地下駐車場床防水改修工事	(株)てらす	38,489,000	41,492,000	37,997,300	
令和7年10月15日	K2-27 市立良元小学校屋内運動場屋根防水改修工事	(株)Kobayashi	32,670,000	35,266,000	32,151,900	

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。
※単価契約は、代表工種の金額を記載しております。