

見積結果(建設工事)

※ 予定価格は公表しておりません。

見積期限	工事名	決定業者	決定金額(税込)	備考
令和7年12月10日	K1-9 市立手塚治虫記念館エレベーター更新	三精テクノロジーズ(株)	110,000,000	特名随意契約

※上記は全て、契約日時点での内容です。変更契約等による変更は反映しておりません。
※単価契約は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載しております。

特名随意契約の理由書

- 1 案件番号 K 1－9
- 2 案件名 市立手塚治虫記念館エレベーター更新工事
- 3 案件場所 宝塚市武庫川町地内
- 4 契約期間 令和 7 年（2025 年）12 月 1 日～令和 9 年（2027 年）3 月 31 日
- 5 契約相手方
住所： 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目 3 番 2 9 号
社名： 三精テクノロジーズ株式会社
- 6 指定理由
(根拠)
地方自治法施行令 第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号該当

宝塚市契約規則 第 2 0 条第 1 項ただし書 該当

(指定理由)
当館のエレベーターは、空間特性を生かし油圧直接式エレベーターを採用しているが開館から 3 0 年が経過し、耐用年数からも機器更新の必要がある。
現在、エレベーターはロープ式が主流となっているが、当館の特性及び設置スペース等から油圧直接式での更新が必須となるが、既存エレベーターのメーカーは日本市場から既に撤退しており、新規の製造は行われていない状況となっている。
契約相手方の三精テクノロジー（株）は、昇降機、遊戯機械等の設計・製造のメーカーとして設立、テーマパークや遊園地、劇場等に遊戯・舞台機械を提供しており、新たに油圧直接式エレベーターの製造を請け負うメーカーが他にないため上記相手方を指定する。
- 7 問合わせ先
課名：手塚治虫記念館 電話：0 7 9 7－8 1－2 9 7 0